

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket **Perencanaan Pembangunan Bollard dan Jembatan Inspeksi Dermaga Ancam**
2. Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
3. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
4. Program Pengelolaan Pelayaran
5. Rekening 2.15.03.2.13.0006.5.2.04.01.02.0011
6. Nilai Total HPS Rp. 35.000.000,00
7. Sumber Dana APBD Kabupaten Bulungan pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024
8. Lokasi Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan
9. Lingkup Pekerjaan
Kegiatan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain :
 - a) Survey Pendahuluan
 - 1) Identifikasi keadaan lokasi termasuk bangunan terhubung, pengukuran, struktur lahan dan konsisi area perencanaan pembangunan.
 - 2) Mengambil foto dokumentasi area perencanaan dan kegiatan survey pendahuluan.
 - b) Membuat dokumen perencanaan teknis
10. Output/Keluaran dari Perencanaan Pembangunan Bollard dan Jembatan Inspeksi Dermaga Ancam adalah :

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana dari kegiatan ini adalah merupakan produk yang jelas dan konsisten yang disajikan dalam format yang sistematis dan baik. Adapun bentuk laporan yang harus disahkan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

 - a) Laporan Perencanaan
 - b) Gambar Perencanaan
 - c) Dokumen Lelang
11. Jangka Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Bollard dan Jembatan Inspeksi Dermaga Ancam diharapkan dapat dilaksanakan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender.
12. Penutup
Demikian Uraian Singkat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Bollard dan Jembatan Inspeksi Dermaga Ancam ini dibuat.

Tanjung Selor, Maret 2024
Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bulungan/
Pegguna Anggaran,

TTD

Yunus Luat, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680603 199501 1 002