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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
PEMBANGUNAN BALAI PENYULUHAN KB DAN PERLENGKAPANNYA 
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang 

merupakan wadah kelembagaan Penyuluhan Pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana ditingkat kecamatan sebagai lembaga non struktural yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD KB di Kabupaten. 

Balai Penyuluhan Kelaurga Berencana adalah Sebagai pusat pengendali 

operasional lini lapangan, sebagai pendukung tugas dan fungsi koordinator 

penyuluh KB, PKB/PLKB dalam program pembangunan Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) di tingkat 

Kecamatan. 

 

Bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan 

kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan 

dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif 

bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Bulungan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya jasa konstruksi yang 

handal yang tentunya perlu didukung oleh tersedianya sarana dan parasarana 

gedung perpustakaan yang memadai. 

 

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik 

dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan 

teknis pengadaaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat 

berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan 

fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana 

pekerjaan. 

 

Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang 

menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga 

bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. 

Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Pemerintah 

Daerah  selaku  Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, 

Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk  menetukan arah 

pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen. 

 

 

 



 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga dan 

untuk mendukung penurunan TFR. 

b. Tujuan 

 Untuk meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan Keluarga 

Berencana yang merata dan berkualitas Meningkatkan pemahaman 

remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan 

berkeluarga. 

 Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di 

seluruh wilayah. 

 Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan 

perawatan lanjut usia. 

 Meningkatkan ketersedian dan kualitas data dan informasi kependudukan 

yang memadahi akurat dan tepat waktu. 

 

3. SASARAN 

Tercapainya pembangunan gedung balai penyuluhan Keluarga Berencana dan 

Perlengkapannya di Kecamatan sekatak yang sesuai dengan standart Bangunan 

Gedung Negara sehingga dapat mendukung jalannya proses pencapaian program 

BANGGA KENCANA. 

 

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

Nama Pekerjaan  : Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Keluarga 

Berencana dan Perlengkapannya di Kecamatan Tanjung 

Palas Timur 

Sumber Dana : DAK REGULER FISIK TA  2020 

Pejabat Pembuat Komitmen : 

Nama : Drs. Suryadi, Apt 

NIP                    : 196701011996031006 

Satker : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bulungan. 

 

5. SUMBER PENDANAAN  

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 

Anggaran 2020 dengan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 

462.175.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima 

Ribu Rupiah) Termasuk PPn 10%. 

 



 

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA 

ALIH PENGETAHUAN 

a. Lingkup Kegiatan 

Lingkup Kegiatan ini adalah Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga 

Berencana dan Perlengkapannya di Kecamatan Tanjung Palas Timur 

mencakup hal-hal Sebagai Berikut : 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Tanah 

3. Pekerjaan Pondasi 

4. Pekerjaan Beton 

5. Pekerjaan Dinding dan Plesteran 

6. Pekerjaan Penutup Lantai 

7. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 

8. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci 

9. Pekerjaan Penutup Atap 

10. Pekerjaan Langit-Langit 

11. Pekerjaan Instalasi Listrik 

12. Pekerjaan Sanitair 

13. Pekerjaan Pengecatan 

14. Pekerjaan Lain-Lain 

 

b. Lokasi Kegiatan 

Lokasi dari  pekerjaan pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

dan Perlengkapannya dilaksanakan di area dekat Kantor Kecamatan Tanjung 

Palas Timur . 

 

c. Data dan Fasilitas Penunjang 

1. Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang 

dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: 

a. Laporan dan Data 

Laporan dan data perencanaan pembangunan Balai KKB . 

b. Staf Pengawas / Pendamping  

Konsultan Pengawas. 

c. Fasilitas lain yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang 

dapat dipergunakan oleh penyedia jasa. 

2. Penyediaan oleh penyedia jasa 

a. Laporan dan data pelaksanaan kegiatan lain berupa laporan, gambar, 

foto, dan data lain yang relevan. 

 



 

b. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas 

dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

d. Alih Pengetahuan 

Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka penyedia 

jasa berkewajiban untuk mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait 

substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada 

personil di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Bulungan. 

 

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI 

a. Pendekatan 

Dalam rangka kegiatan Pekerjaan pembangunan untuk mencapai hasil yang 

telah ditetapkan diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif sehingga 

dapat ditemukan strategi dan metode pelaksanaan pembangunan yang sesuai 

dengan syarat syarat teknis, gambar dan petunjuk direksi. 

b. Metodologi 

Dalam proses pembangunan, pada dasarnya terdapat 2 komponen utama 

yang perlu didefinisikan secara jelas yang meliputi : 

1. Administrasi teknis 

2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

 

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini ditetapkan selama 180 (seratus 

delapan puluh) hari kalender sejak SPMK dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan dikeluarkan dan masa 

pemeliharaan  selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah serah 

terima pekerjaan pertama (HPO). Dalam waktu tersebut penyedia jasa wajib 

menyelesaikan segala tugas baik dalam hal fisik maupun keuangan. 

 

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA LELANG 

A. PERSONIL TENAGA INTI 

Untuk melaksanakan tugasnya, Kontraktor Pelaksana pekerjaan konstruksi ini 

harus menyiapkan tenaga profesional dalam jumlah yang cukup dan 

memenuhi persyaratan baik ditinjau dari lingkup proyek maupun tingkat 

kompleksitas pekerjaan sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) 

dengan pengalaman, dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang Jasa 

pelaksana Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten (LPJK). 



 

Penyedian Jasa pekerjaaan kontruksi ini harus memiliki : 

1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 

2. PJT (Penanggung Jawab Teknik) 

 

B. KLASIFIKASI BADAN USAHA 

Adapun Klasifikasi Badan Usaha yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung; 

 

C. DAFTAR PERSONIL INTI 

 Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain : 

No. 
Tenaga 

Ahli 

 
Pendidikan 

Minimal Jumlah Kualifikasi 
Pengalaman 

(Tahun) 

1 Pelaksana 
Lapangan 

S1 Teknik 
Sipil / SMK 
Bangunan 

1 SKT-Pelaksana 
Bangunan 

Gedung/Pekerjaan 
Gedung (TS 051) 

(Lampirkan foto copy 
KTP, scan ijazah 

asli/legalisir, daftar 
riwayat hidup dan surat 
keterangan pengalaman 

dari pemberi kerja) 

3 Tahun 

2 Ahli K3 / 
Petugas K3 

S1 / SMK / 
SLTA 

Sederajat 

1 SKA Ahli K3 atau 
Sertifikat Petugas K3 
(Lampirkan foto copy 

KTP, foto copy NPWP, 
scan ijazah asli/legalisir, 
daftar riwayat hidup dan 

surat keterangan 
pengalaman dari 
pemberi kerja) 

3 Tahun 

3 Tukang 
Pasang 

Batu 

SMK/SLTA/ 
Sederajat 

1 SKT Tukang Pasang 
Bata/Dinding/Bricklayer/

Bricklaying (Tukang 
Bata) (TA004) 

(Lampirkan foto copy 
KTP, scan ijazah 

asli/legalisir, daftar 
riwayat hidup dan surat 
keterangan pengalaman 

dari pemberi kerja) 

3 Tahun 

4 Tukang 
Plester 

SMK/SLTA/ 
Sederajat 

1 SKT Tukang 
Plesteran/Plasterer/Solid 

Plasterer (TA006) 
(Lampirkan foto copy 

KTP, scan ijazah 
asli/legalisir, daftar 

riwayat hidup dan surat 
keterangan pengalaman 

dari pemberi kerja) 

3 Tahun 



5 Administrasi SMK/SLTA/ 
Sederajat 

1 (Lampirkan foto copy 
KTP, scan ijazah 
asli/legalisir, daftar 
riwayat hidup dan surat 
keterangan pengalaman 
dari pemberi kerja) 

2 Tahun 

 

D. DAFTAR PERALATAN INTI 

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

antara lain : 

N0. JENIS PERALATAN 
JUMLAH 
(U/B/S) 

KONDISI 
BUKTI 

KEPEMILIKAN 

1 Mobil Pick up 1 Unit 80% Sewa/Milik Sendiri 

2 Molen 1 Unit 80% Sewa/Milik Sendiri 

3 Gerobak dorong 3 Buah 100% Sewa/Milik Sendiri 

4 Peralatan Tukang 1 Set 90% Sewa/Milik Sendiri 

 

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI 

 Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi ini meliputi : 

 Bahan/material bangunan diupayakan agar menggunakan bahan bangunan 

setempat/produksi dalam negeri termasuk bahan bangunan sebagai bagian 

dari sistem fabrikasi komponen bangunan; 

 Peralatan yang digunakan harus peralatan yang dimiliki/sewa oleh pihak 

penyedia jasa, dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat sewa; 

 Tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia jasa harus memenuhi 

persyaratan sesuai dengan KAK dengan melampirkan salian ijazah, 

sertifikat, dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja; 

 Metode pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan Persyaratan Teknis 

Pekerjaan dan menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan; 

 Gambar kerja harus mengikuti/sesuai perencanaan, baik skala maupun 

bentuk. Apabila terjadi perubahan pada pelaksanaan, pihak penyedia jasa 

harus membuat asbuilt drawing yang sesuai dengan perubahan pelaksanaan 

tersebut; 

 Perhitungan persentasi pembayaran pekerjaan dibuat oleh penyedia jasa 

dengan persetujuan pihak konsultan supervisi; 

 Diperkenankan pengambilan “Uang Muka Kerja” maksimal sebesar 20%; 

 Pembuatan laporan dan dokumentasi dibuat tiga macam yaitu laporan 

harian, mingguan, dan bulanan yang disediakan oleh penyedia jasa dengan 

persetujuan konsultan supervisi; 



 Penerapan manajemen K3 dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyedia 

jasa/baik kecelakaan ringan maupun berat; 

 Memiliki Sertifikat perusahaan sebagai peserta Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dilengkapi dengan iuran 3 bulan 

terakhir. 

 

11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN 

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang sesuai standar, spesifikasi dan rencana anggaran 

biaya yang ditetapkan dan tepat waktu.Guna memenuhi syarat administrasi maka 

harus dilengkapi dokumen laporan pekerjaan yang terdiri dari : 

1. Laporan Kemajuan Fisik harian, mingguan, bulanan. 

2. Hasil laporan testing dan commissioning peralatan elektrikal & Mekanikal. 

3. Back up volume (Perhitungan volume yang dikerjakan). 

4. Shop drawing, As buitldrawing. 

5. Dokumentasi (Foto pelaksanaan pekerjaan) 0%, 50%, 100% Dengan lokasi 

dan sudut pengambilan foto yangsama. 

6. Dokumen lain yang relevan. 

 

Tanjung Selor,        Maret 2020 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

 

Drs. H. SURYADI, Apt 

NIP. 196701011996031006 

 


