
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN 

UNIT LAYANAN PENGADAAN 

POKJA LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN KANTOR SDN 001 

SEKATAK 

 

BERITA ACARA GAGAL LELANG 

Nomor: 015/POKJA-ULP/KONSTRUKSI/DISDIKBUD/2018 

 

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kegiatan : Pembangunan Gedung 

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Ruang Kantor dan Guru SDN 001 Sekatak 

Lokasi : Kecamatan Sekatak 

HPS : Rp. 456.450.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus 

Lima Puluh Ribu Rupiah ) 

 

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, 

berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 000/POKJA-

ULP/Kontruksi/DISDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 untuk paket pekerjaan tersebut 

diatas tidak ada peserta lelang yang lulus keseluruhan tahapan evaluasi yang terdiri atas : 

1. Evaluasi Administrasi                          MEMENUHI SYARAT 

2. Evaluasi Teknis    TIDAK MEMENUHI SYARAT 

3. Evaluasi Harga 

4. Evaluasi Kualifikasi 

Untuk itu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah, Kami Pokja Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten 

Bulungan dengan ini menyatakan bahwa proses pemilihan penyedian untuk paket 

pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kantor dan Guru SDN 001 Sekatak adalah GAGAL 

LELANG. 

Selanjutnya segala proses yang berkaitan dengan pengadaan paket pekerjaan tersebut 

akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaiman mestinya. 

   Tanjung Selor, 30 April 2018 

 

POKJA LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG KANTOR DAN GURU SDN 001 SEKATAK 
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