

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan **Belanja Modal Pembuatan Interior Lantai.2 dan Ruang Rapat Lantai.4**
2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Rekening. 2.18.04.2.01.01.5.2.02.05.02.0006
6. Nilai Total HPS Rp.198.000.000,-
7. Sumber Dana APBD Kab.Bulungan pada DPA DPMPTSP Kab.Bulungan TA.2023
8. Lokasi DPMPTSP/MPP Kab.Bulungan
9. Lingkup Pekerjaan :
Output/Keluaran dari Pekerjaan Pembuatan Interior lantai.2 dan Ruang Rapat Lantai.4 Mpp adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
1	2	3	4
I	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek (Baliho)	1	Unit
2	Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1	Ls
3	Pekerjaan Pembersihan	1	Ls
	Sub Total		
II	Pekerjaan Interior		
1	Pek.Pembuatan Interior Lantai.2	25,16	M2
2	Pek.Pembuatan Interior Ruang Rapat.Lt.4	17,4	M2
3	Pek.Pemasangan Gorden	15	M2
4	Huruf Aklilik	1	Ls

10. Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Interior Lantai.2 dan Ruang Rapat Mpp pada DPMPTSP Kab.Bulungan diharapkan dapat dilaksanakan selama 60 (*Enam Puluh*) hari kalender.

11. Penutup

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Interior Lantai.2 dan Ruang Rapat Lantai.4 TA. 2023 untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab.Bulungan ini dibuat.

Tanjung Selor, 15 Maret 2023
W Kepala DPMPTSP Kab.Bulungan/
Pengguna Anggaran,



JAHRAH, SE, M.Si

NIP. 19651217 199009 2 001