

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket **Pengawasan Rehabilitasi Plafond Ruang Tunggu Kedatangan Pelabuhan Kayan II**
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
3. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
4. Program Pengelolaan Pelayaran
5. Rekening 2.15.03.2.13.0007.5.2.03.01.01.0018
6. Nilai Total HPS Rp.5.640.000,00
7. Sumber Dana APBD Kabupaten Bulungan pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024
8. Lokasi Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9. Lingkup Pekerjaan dan Output/Keluaran dari Pengawasan Rehabilitasi Plafond Ruang Tunggu Kedatangan Pelabuhan Kayan II adalah :
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta gambar kerja, perincian penawaran, rencana kerja dan syarat-syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak.
10. Jangka Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Plafond Ruang Tunggu Kedatangan Pelabuhan Kayan II diharapkan dapat dilaksanakan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender.
11. Penutup
Demikian Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Plafond Ruang Tunggu Kedatangan Pelabuhan Kayan II ini dibuat.

Tanjung Selor, April 2024
Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bulungan/
Pengguna Anggaran,

TTD

Yunus Luat, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680603 199501 1 002